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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Δ.Ε.Υ.Α.Τ         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ AT ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

MEΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ, 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 1 

ΥΔΡ 6370 5%, 
ΗΛΜ 21 50%, 
HΛM 46 25%, 
ΗΛΜ 29 20% 

9.000,00 31.650,00 179.350,00 220.000,00 

2 MONAΔΑ 
ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ 2 

ΥΔΡ 6370 10%, 
ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 40% 

5.000,00 8.250,00 46.750,00 60.000,00 
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Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ AT ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

MEΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ, 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

3 ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ 3 

ΥΔΡ 6370 20%, 
ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 30% 

13.000,00 10.050,00 56.950,00 80.000,00 

4 

ΜΕΡΙΣΤΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 
ΤΑΦΡΟΣ) 

4 

ΥΔΡ 6370 15%, 
ΗΛΜ 21 15%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 50% 

40.000,00 39.750,00 225.250,00 305.000,00 

5 

ΜΕΡΙΣΤΗΣ 
ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ-
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ-
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σ-ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

5 

ΥΔΡ 6370 20%, 
ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 50% 

45.000,00 21.750,00 123.250,00 190.000,00 

6 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
TΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6 

ΥΔΡ 6370 25%, 
ΗΛΜ 21 10%, 
HΛM 46 25%, 
ΗΛΜ 29 40% 

33.000,00 15.300,00 86.700,00 135.000,00 
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Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ AT ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

MEΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ, 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

7 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7 

ΥΔΡ 6370 15%, 
ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 25%, 
ΗΛΜ 29 30% 

105.000,00 100.500,00 569.500,00 775.000,00 

8 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΠΑΧΥΝΣΗΣ 8 

ΥΔΡ 6370 25%, 
ΗΛΜ 21 25%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 30% 

10.000,00 5.250,00 29.750,00 45.000,00 

9 ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 9 

ΥΔΡ 6370 5%, 
ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 25%, 
ΗΛΜ 29 40% 

17.000,00 49.200,00 278.800,00 345.000,00 

10 MONAΔΑ 
ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 10 

ΥΔΡ 6370 15%, 
ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 35% 

22.000,00 21.450,00 121.550,00 165.000,00 

11 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  11 

 ΗΛΜ 21 30%, 
HΛM 46 20%, 
ΗΛΜ 29 50% 

    90.000,00 90.000,00 
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Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ AT ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

MEΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ, 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

12 ΑΓΩΓΟΙ 12 

ΥΔΡ 6623 25% 
ΥΔΡ 6621 25% 
ΟΔΟ4521Β 25% 
ΥΔΡ 6081.1 25% 

50.000,00     50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     349.000,00 303.150,00 1.807.850,00 2.460.000,00 

        

 ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           2.460.000,00 € 

 ΓΕ + ΕΟ (18%)  

 

      442.800,00 € 

 Άθροισμα            2.902.800,00 € 

 
Απρόβλεπτα 
(15%)  

 

      435.420,00 € 

 Άθροισμα            3.338.220,00 € 

 Για Αναθεώρηση           71.780,00 € 

 Άθροισμα            3.410.000,00 € 
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Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ AT ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

MEΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ, 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 ΦΠΑ 24%  
 

      818.400,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ + ΦΠΑ 24%   4.228.400,00 € 

     

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Για την 

 Ο επιβλέπων 
Ο Τεχνικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ 

Τρικάλων 

 

ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Ε.Π.Ε. 

 
 

   

 

   

    
 

   

        

        Ιωσηφίδης Βασίλειος  Νικόλαος Αναγνώστου 
 

Ηλίας Βαλαώρας 

Δρ Πολιτικός Μηχανικός 
 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2018 
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