
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

Στα Τρίκαλα και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού  35, σήμερα …..…....    ημέρα ………… οι κατωτέρω 

συμβαλλόμενοι: 

1.  ………………………………, προέδρου ΔΕΥΑΤ, νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΥΑ Τρικάλων. 

2. « » με έδρα ................................   - Τ.Κ ................................................... , Α.Φ.Μ-Δ.Ο.Υ ……………,  νόμιμα 

εκπροσωπούμενη  από τον  κ .....   του …………… με Α.Δ.Τ. ………….., αποκαλούμενος στο εξής προμηθευτής,  

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, την προμήθεια υλικών ύδρευσης-απoχέτευσης 

της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων σύμφωνα με τους όρους της Αριθμ. Πρωτ.:……… Διακήρυξης και της από ……………….. 

προσφοράς του προμηθευτή. 

Συγκεκριμένα: 

ΟΜΑΔΑ 1- ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (CPV:44167000-8-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ28 ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 300   

 
2 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18Χ2,5΄ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 
3 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 Χ3΄ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 1000   

 
4 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 Χ3΄ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 100   

 
5 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 Χ3΄ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 100   

 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
 

2.ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ (CPV: 44161200-8-ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

1 ΣΩΛΗΝΑ  PΕ100 Φ25 16ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 200   

 
2 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ32 16ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 100   

 
3 ΣΩΛΗΝΑ ΡE100 Φ63 10 ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 
4 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100Φ63 16ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 
5 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ90 10ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 2000   

 



6 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ90 16ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 1000   

 
7 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ110 10ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 200   

 
8 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ125 10ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 200   

 
9 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ140 10ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 
10 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ140 16ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 
11 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ160 10ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 
12 ΣΩΛΗΝΑ PΕ100 Φ160 16ΑΤΜ ΜΠΛΕ ΜΕΤΡΑ 500   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

3.ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC (CPV:44161200-8-ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

1 ΣΩΛΗΝΑ Φ63 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 60    

2 ΣΩΛΗΝΑ Φ63 16 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 90    

3 ΣΩΛΗΝΑ Φ90 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 60    

4 ΣΩΛΗΝΑ Φ90 16 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 60    

5 ΣΩΛΗΝΑ Φ110 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 30    

6 ΣΩΛΗΝΑ Φ110 16 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 30    

7 ΣΩΛΗΝΑ Φ125 16 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 60    

8 ΣΩΛΗΝΑ Φ200 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 30    

9 ΣΩΛΗΝΑ Φ315 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 30    

10 ΣΩΛΗΝΑ Φ355 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 30    

11 ΣΩΛΗΝΑ Φ400 10 ΑΤΜ PVC ΜΕΤΡΑ 30    

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 3  

4.ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 (CPV: 44164200-9-ΣΩΛΗΝΕΣ) 

1 ΣΩΛΗΝΑ Φ125 PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕΤΡΑ 250    

2 ΣΩΛΗΝΑ Φ160 PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕΤΡΑ 50    

3 ΣΩΛΗΝΑ Φ200 PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕΤΡΑ 2000    

4 ΣΩΛΗΝΑ Φ250 PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕΤΡΑ 100    

5 ΣΩΛΗΝΑ Φ315 PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕΤΡΑ 60    

6 ΣΩΛΗΝΑ Φ355 PVC-U ΣΕΙΡΑ 41 ΜΕΤΡΑ 40    

    ΣΥΝΟΛΟ 4  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  
 
 
  



ΟΜΑΔΑ 2- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Ποσότητα   

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC-U ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΙΡΑ 41 (CPV: 44167300-1-ΚΑΜΠΥΛΕΣ,"ΤΑΥ" ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ125 ΜΟΙΡΕΣ 90ο TEMAXIO 15    

2 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ125 ΜΟΙΡΕΣ 45ο TEMAXIO 40    

3 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ160 ΜΟΙΡΕΣ 90ο TEMAXIO 5    

4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ160 ΜΟΙΡΕΣ 45ο TEMAXIO 5    

5 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ200 ΜΟΙΡΕΣ 90ο TEMAXIO 15    

6 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ200 ΜΟΙΡΕΣ 45ο TEMAXIO 5    

7 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ250 ΜΟΙΡΕΣ 90ο TEMAXIO 5    

8 ΚΑΜΠΥΛΕΣ Φ250 ΜΟΙΡΕΣ 45ο TEMAXIO 5    

9 ΜΑΝΣΟΝ ΕΔ Φ125 TEMAXIO 10    

10 ΜΑΝΣΟΝ ΕΔ Φ160 TEMAXIO 10    

11 ΜΑΝΣΟΝ ΕΔ Φ200 TEMAXIO 15    

12 ΜΑΝΣΟΝ ΕΔ Φ250 TEMAXIO 10    

13 ΜΑΝΣΟΝ ΕΔ Φ315 TEMAXIO 5    

14 ΣΑΜΑΡΙΑ 200/125 TEMAXIO 40    

15 ΣΑΜΑΡΙΑ 250/125 TEMAXIO 5    

16 ΤΑΥ ΕΔ Φ200 Χ125 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ TEMAXIO 50   
 

17 ΤΑΥ ΕΔ Φ200 Χ160 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ TEMAXIO 5   
 

18 ΤΑΥ ΕΔ Φ200 Χ200 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  TEMAXIO 60   
 

19 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΘΗΛΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ125 TEMAXIO 5    

20 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ125 TEMAXIO 5    

21 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΘΗΛΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

22 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

23 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΘΗΛΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ200 TEMAXIO 60    

24 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Φ200 TEMAXIO 60    

25 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 160/125 ΤΕΜΑΧΙΟ 60    

26 ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 200/160 ΤΕΜΑΧΙΟ 60    

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1 

 
 



2.ΜΑΝΣΟΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PVC ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (CPV:44167000-8-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ63 10 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

 
2 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ63 16 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

 
3 ΜΑΝΣΟΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ90 10 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

 
4 ΜΑΝΣΟΝ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ90 16 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

 
5 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ110 10 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
6 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ110 16 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
7 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ125 10 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
8 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ140 10 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
9 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ140 16 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
10 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ160 10 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
11 ΜΑΝΣΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PVC Φ160 16 ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
12 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  Φ63/45ο  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
13 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ63/90ο ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
14 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  Φ90/33ο ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

 
15 ΚΑΜΠΥΛΕΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  Φ90/45o  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
16 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  Φ90/90o  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

3.ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (CPV:44167110-2-ΦΛΑΝΤΖΕΣ) 

1 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ80  ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

 
2 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ100  ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
3 ΦΛΑΝΤΖΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ125   ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
4 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ150   ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 3 

 

4.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ HDPE PE100 PN 16 (CPV:44167300-1-ΚΑΜΠΥΛΕΣ,"ΤΑΥ" ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑNΤΖΑΣ Φ50 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑNΤΖΑΣ Φ63 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ90 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ110 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 



5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ Φ125 16 ΑΤΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
6 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ50 PE ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PP TEMAXIO 50   

 

7 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ63 PE ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PP TEMAXIO 50   
 

8 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ90 PE ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PP TEMAXIO 100   
 

9 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ110 PE ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PP TEMAXIO 50   
 

10 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ125 PE ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PP TEMAXIO 50   
 

11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ25 16ΑΤΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ32 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
13 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

 

14 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16ΑΤΜ  ΤΕΜΑΧΙΟ 250   
 

15 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16ΑΤΜ TEMAXIO 50   
 

16 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ125 16ΑΤΜ TEMAXIO 100   
 

17 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ140 16 ΑΤΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   
 

18 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ160 16ΑΤΜ TEMAXIO 50   
 

19 ΗΛΕΚΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 25΄Χ3/4΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 100   
 

20 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 32Χ1' ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
 

21 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 63Χ25 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 80   
 

22 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 63Χ32 PE100 16ATM ΤΕΜΑΧΙΟ 30   
 

23 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 63Χ32 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 20   
 

24 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 90Χ25 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 80   
 

25 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 90Χ63 PE100 16ATM  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   
 

26 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 90Χ63 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 10   
 

27 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 110Χ63 PE100 16ATM  TEMAXIO 5   
 

28 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 110Χ63 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 5   
 

29 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 125Χ63 PE100 16ATM  TEMAXIO 5   
 

30 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 125Χ63 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 10   
 

31 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 140Χ63 PE100 16ATM  TEMAXIO 5   
 



32 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 140Χ63 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 5   
 

33 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 160Χ63 PE100 16ATM  TEMAXIO 5   
 

34 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ 160Χ63 PE100 16ATM ME KOΠTIKO TEMAXIO 5   
 

35 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ32 16ΑΤΜ TEMAXIO 50   
 

36 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ63 16ΑΤΜ TEMAXIO 50   
 

37 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90 16ΑΤΜ TEMAXIO 20   
 

38 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ110 16ΑΤΜ TEMAXIO 10   
 

39 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ125 16ΑΤΜ TEMAXIO 10   
 

40 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ140 16ΑΤΜ TEMAXIO 10   
 

41 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ160 16ΑΤΜ TEMAXIO 10   
 

42 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ63 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

43 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ90 16ΑΤΜ TEMAXIO 5   
 

44 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ110 16ΑΤΜ TEMAXIO 3   
 

45 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ125 16ΑΤΜ TEMAXIO 3   
 

46 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ140 16ΑΤΜ TEMAXIO 3   
 

47 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ160 16ΑΤΜ TEMAXIO 3   
 

48 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ125ΧΦ90 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

49 ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ Φ160ΧΦ90 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

50 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ90ΧΦ63 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

51 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ110ΧΦ90 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

52 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ125ΧΦ110 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

53 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ160ΧΦ125 16ΑΤΜ TEMAXIO 2   
 

 
 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  
 

 



ΟΜΑΔΑ 3-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Ποσότ

ητα 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (CPV: 44161200-8-ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) 

1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2' ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 60   

 
2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4' ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 60   

 
3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1' ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 60   

 
4 ΣΩΛΗΝΑ 1 1/2' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 60   

 
5 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2' ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΡΑ 60   

 
6 ΣΩΛΗΝΑ 1 1/2' ΜΑΥΡΗ ME ΠΡΑΣΙΝΗ ETIKETA ΜΕΤΡΑ 210    

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1  

2.ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΡΑΚΟΡ (CPV: 44163230-1-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΓΩΓΩΝ) 

1 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΣΙΔΗΡΟΥ) 1/2΄ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
2 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΣΙΔΗΡΟΥ) 3/4΄ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
3 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 16x2.0x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
4 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 16x2.0x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
5 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 18x2.5x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

 
6 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 18x2.5x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
7 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 18x2.5x3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 200   

 
8 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 18x2.5 x3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
9 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 22x3.0x3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

 
10 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 22x3.0x3/4 ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
11 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 28x3.0x1 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
12 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 28x3.0x1 ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
13 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 32x3.0x1  ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
14 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 32x3.0x1  ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
15 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Φ18x2,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

 

16 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Φ22x3 ΤΕΜΑΧΙΟ 50   
 

17 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Φ28x3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
 

18 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Φ32x3 ΤΕΜΑΧΙΟ 20   
 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 
 



3.ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ (CPV: 44167000-8-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1/2" ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ 
CIM204/14ΟΤ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΡΑΚΟΡ 3/4'' /Θ 
1/2'', ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250   

 
2 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM205/14ΟΤ 3/4 
ΑΡΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 3/4" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
3 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM204/14ΟΤ 3/4 
ΘΗΛ..ΜΕ ΡΑΚΟΡ 3/4" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
4 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM205/14ΟΤ 3/4 
ΑΡΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1" ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
5 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1/2" ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ 
CIM14OT ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Θ/Θ, ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 700   

 
6 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 3/4" ΕΝΔ. 
ΤΥΠΟΥ CIM14OT ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Θ/Θ, ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500   

 
7 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1" ΕΝΔ. 
ΤΥΠΟΥ CIM14OT ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Θ/Θ, ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
8 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 1/2’’ Θ/Θ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14OT ΜΕ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
9 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 2’’ Θ/Θ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14OT ΜΕ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
10 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 2 1/2’’ Θ/Θ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14OT ΜΕ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
11 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 4’’ Θ/Θ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ CIM14OT ΜΕ 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

 
12 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 1/2" ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ 
CIM201/14OT ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Α/Θ, ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
13 

ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 3/4" ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ 
CIM201/14OT ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Α/Θ, ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

14 
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 2" ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ 
CIM201/14OT ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Α/Θ, ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΛΑΒΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

15 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1 1/2΄ ΡΝ16 ΣΥΡΤΟΥ ενδ. τύπου CIM50   ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
16 ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2΄ ΡΝ16 ΣΥΡΤΟΥ ενδ. τύπου CIM50 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 3 

 

4.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (CPV: 44167300-1-ΚΑΜΠΥΛΕΣ,"ΤΑΥ" ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. 1/2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 150    

2 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. 3/4x1/2 ΤΕΜΑΧΙΟ 200    

3 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. ΣΚΕΤΕΣ 1΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

4 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. ΣΚΕΤΕΣ 1΄ 1/2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

5 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. ΣΚΕΤΕΣ 2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

6 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Β. ΣΚΕΤΕΣ 3/4΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

7 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Ε.Β. 1/2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

8 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Ε.Β. 1΄1/2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

9 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Ε.Β. 2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

10 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ.Ε.Β. 3/4΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

11 ΓΩΝΙΕΣ Μ.Ε.Β.1' [ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ] ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

12 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2' ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

13 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4' ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

14 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1' ΤΕΜΑΧΙΟ 100    



15 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2' ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

16 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2' ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

17 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

18 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4' ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

19 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ ) ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

20 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

21 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1'  ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

22 ΠΩΜΑ (ΤΑΠΑ) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2' ΤΕΜΑΧΙΟ 10    

23 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2' ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

24 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4' ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

25 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

26 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    

27 ΤΑΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄Χ 3/4΄Χ1/2' ΤΕΜΑΧΙΟ 30    

28 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2΄Χ 3/4΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

29 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4' ΤΕΜΑΧΙΟ 250    

30 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1' ΤΕΜΑΧΙΟ 50    

31 ΜΑΣΤΟΙ  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  11/2΄ ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

32 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2' ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

33 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'  ΤΕΜΑΧΙΟ 500    

34 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2' 
Χ 1΄  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20    

35 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
3/4΄'Χ'1 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100    

36 
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1’ Χ 
1'1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
37 

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1' 
1/2΄Χ 2΄ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
38 

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
3/4'Χ2΄ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
39 

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1' 
Χ2' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
40 

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ-ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2' 
Χ 3/4'  

ΤΕΜΑΧΙΟ 400   

 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3  

 
 
 
 
 
 



ΟΜΑΔΑ 4-ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (CPV: 44423700-8-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ) 

1 
ΚΑΛΥΜΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 400Χ400 Β125 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ    

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
2 

ΚΑΛΥΜΜΑ  ΦΡΕΑΤΙOY  Φ600 D400 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ    

ΤΕΜΑΧΙΟ 70   

 
    ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

2.ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (CPV: 44423700-8-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ) 

1 ΣΧΑΡΕΣ C250 500Χ500 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
2 ΣΧΑΡΕΣ C250 500Χ700 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
3 ΣΧΑΡΕΣ C250  580Χ920 ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 2 
 

3.ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (CPV: 44167300-1-ΚΑΜΠΥΛΕΣ,"ΤΑΥ" ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 
ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ60Χ63  

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
2 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ80Χ90  

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
3 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ90Χ80 (ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
4 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ100Χ110  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
5 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ110Χ100 (ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
6 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ150Χ160  

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

 
7 

ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΖΙΜΠΩ ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΒΑΦΗ 
Φ315Χ360  

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
8 ΖΙΜΠΩ Φ63 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

 
9 

ΖΙΜΠΩ Φ63 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC   

ΤΕΜΑΧΙΟ 40   

 
10 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
11 

ΖΙΜΠΩ Φ90 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
12 ΖΙΜΠΩ Φ110 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
13 

ΖΙΜΠΩ Φ110 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC   

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 



14 ΖΙΜΠΩ Φ125 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
15 

ΖΙΜΠΩ Φ125 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 16 ΖΙΜΠΩ Φ140 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

 
17 

ΖΙΜΠΩ Φ140 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 18 ΖΙΜΠΩ Φ160 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
19 

ΖΙΜΠΩ Φ160 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
20 

ΖΙΜΠΩ Φ316 [300] ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ 
PVC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
21 

ΖΙΜΠΩ Φ355 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΣΩΛΗΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
22 

ΖΙΜΠΩ  Φ400 ΦΑΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 
(ΦΑΡΔΙΑ) ΓΙΑ PVC  

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 23 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣ. Φ80/90ο  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
24 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣ. Φ100/90ο  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
25 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ60/65/63  

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
26 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ80/90  

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 
27 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ100/110  

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
28 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ125/125  

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
29 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ125/140  

ΤΕΜΑΧΙΟ 25   

 
30 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ150/160  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
31 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ200/200  

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
32 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ QUICK PE/PVC ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΕΛΑΤΟΥ 
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Φ200/225  

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
33 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 80 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80-102 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
34 

ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 100 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100-127 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 

35 
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 125 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 123-147 

ΤΕΜΑΧΙΟ 6   

 

36 
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 150 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 152-181 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 

37 
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 200 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 198-226 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 

38 
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 250 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 245-265 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 

39 
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΑΓΚΥΡΩΣΗ PN16 DN 300 ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 318-348 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
40 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 80Χ60Χ80  ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

 



41 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 100Χ80  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
42 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩTO ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN150Χ80  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
43 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩTO ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN 60  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
44 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩTO ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN 80  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
45 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩTO ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN 100  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
46 ΤΑΥ ΦΛΑΝΤΖΩTO ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ DN 150  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
47 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΒΑΝΩΝ (ΚΑΜΠΑΝΕΣ) ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ  
Φ110 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
48 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 63Χ3/4΄ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
49 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 63Χ1'  ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
50 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 63Χ2'  ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
51 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 90Χ3/4΄ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
52 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 90Χ1΄ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 30   

 
53 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 90Χ2' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
54 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 110Χ3/4΄ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
55 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 110Χ1' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
56 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 110Χ2' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
57 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 140Χ3/4΄ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
58 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 140Χ1' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
59 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 140Χ2' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
60 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 160Χ3/4΄ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
61 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 160Χ1' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
62 

ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 160Χ2' ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ 4 
ΒΙΔΕΣ PN16 

ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
63 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (B125) 
300Χ300Χ2,5 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 3  

 



4.ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (CPV:44167000-8-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) 

1 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ65  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
2 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ80  ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
3 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ100  ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
4 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ125  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
5 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ150  ΤΕΜΑΧΙΟ 5   

 
6 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ300  ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

 
7 ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 16atm  Φ350  ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 4  

5.ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (CPV: 42131146-1-ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ) 

1 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΝ 16  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN50  

ΤΕΜΑΧΙΟ 1   

 
2 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΝ 16  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 65  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

 
3 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΝ 16  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 80  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

 
4 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΝ 16  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 100  

ΤΕΜΑΧΙΟ 3   

 
5 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΝ 16  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 125 ΡΝ  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

 
6 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΝ 16  ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 150  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2   

 

  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 5  

6.ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (CPV: 44163150-6-ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 

1 
ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ Φ80 ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
PN 16 (ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 6 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4  

 

 

  

  

  

  



ΟΜΑΔΑ 5-ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1.ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (CPV: 44114220-0 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ) 

1 ΚΩΝΟΙ Φ600/1200 1Μ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
2 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Φ1200 Η0,25 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
3 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Φ1200 Η0,50 ΤΕΜΑΧΙΟ 10   

 
4 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Φ1200 Η0,75 ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
5 ΠΑΤΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Φ1200/150mm ΤΕΜΑΧΙΟ 20   

 
6 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ Φ1200 ΤΕΜΑΧΙΟ 60   

 
    ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

2.ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (CPV: 44114220-0 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ) 

1 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1Μ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΡΜΗΣ ΕΝΤΟΡΜΙΑΣ Φ30 ΑΟΠΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 

2 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1Μ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΡΜΗΣ ΕΝΤΟΡΜΙΑΣ Φ40 ΑΟΠΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

 

3 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1Μ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΡΜΗΣ ΕΝΤΟΡΜΙΑΣ Φ60 ΑΟΠΛΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150   

 
4 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ ΜΕ ΕΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΥΦΑΣ Κ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 Φ30 ΟΠΛ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50   

 
5 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ ΜΕ ΕΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΥΦΑΣ Κ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 Φ40 ΟΠΛ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 300   

 
6 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ ΜΕ ΕΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΥΦΑΣ Κ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 Φ50 ΟΠΛ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70   
 

7 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2Μ ΜΕ ΕΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΥΦΑΣ Κ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 Φ60 ΟΠΛ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 70   

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

  

 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5  

  

  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3,4,5   

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των .......................... πλέον του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες 

από την υπογραφή της.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν  λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη  υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το  υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 

περ. 5  του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό -

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 

8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.  

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 



αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή τους. 

 Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και η έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη 

σύμβαση χρόνο.  

 Ο μειοδότης οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, 

σύμφωνα µε τη μελέτη.  

 Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή υλικά δεν πληρούν τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν 

διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος 

υποχρεούται να επανορθώσει, σύμφωνα με τους όρους  της σύμβασης και της προσφοράς, έκτος 

αν μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ κριθούν κατάλληλα και δύναται να παραληφθούν.  

 Στην περίπτωση, δε, κατά την οποία δεν είναι δυνατή -εφόσον- απαιτηθεί η επανόρθωση ώστε να 

πληρούνται επακριβώς οι όροι της σύμβασης και της προσφοράς, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, ως ορ γανωτική 

μονάδα της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.  

 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκ ριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του  1/2 του  συνολικού  συμβατικού χρόνου,  ο δε ανάδοχος  

θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης παράδοσης σύμφωνα με το 

άρθρο 213 του Ν.4412/2016.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην Αριθμ. Πρωτ.:……………. 

Διακήρυξη, καθώς και στην προσφορά του προμηθευτή οι οποίες επισυνάπτονται  και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης με αριθμό ....................................... της ....................  ύψους 

5% της συνολικής αξίας ( ...................................................................................................... ………..€) πλην το Φ.Π.Α. 

( .............................................................................................................................................. ………..€) ήτοι ποσού: 

«ΕΥΡΩ» ( ................................................................................................................................ €) 

 ..................... χιλιάδες ....................................... ευρώ και ........................ λεπτά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής : 

Το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών έκαστης τμηματικής παράδοσης, εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών και  αφού συνταχθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η αξία των υλικών της σύμβασης θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, σε απόλυτη αναλογία με τα υλικά 

που παραδόθηκαν.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

1) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή 

στο δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. ΔΤΕΦ Α'1087988/ΕΞ 2013/30.05.2013, 

Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016. 

2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00€ 

εκτός ΦΠΑ, η  οποία υπολογίζεται  επί της  αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016*. 

3) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων   της   αρχικής,   καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης. (άρθρο   350   παρ.3   του 

Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύγος Β'). 

Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 



20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά 

τις κείμενες διατάξεις.  (άρθρο  6   της  ΚΥΑ 1191/14.03.2017-ΦΕΚ 969/22.03.2017 τ.  Β'). 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τις επιμέρους ποσότητες των ειδών σε κάθε ομάδα, και κατ’ 

επέκταση του συνόλου των ποσοτήτων της σύμβασης κατόπιν της υπογραφής αυτής και πριν την λήξη της ισχύος 

της σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα αρ.132, 201 και 337 του Ν. 4412/16 κατόπιν γνωμοδότησης 

Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16. Πρόσθετα δύναται να τροποποιηθεί η 

σύμβαση όσων αφορά τη χρονική της διάρκεια έπειτα από αίτημα του προμηθευτή και σύμφωνα με τα όσα 

ορίζει το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

'Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση (άρθρο 105 §5 Ν.4412/2016) και όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019, ή εάν δεν εκτελέσει τα 

συμφωνημένα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 ή δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 

υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του  

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 όσον αφορά τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της 



προμήθειας υλικών ισχύουν τα εξής: 

1. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης  

του  χρόνου  της  παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το  άρθρο 209  του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

3. Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού   διαστήματος  της   καθυστέρησης  για  φόρτωση - παράδοση  ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης   καλής  εκτέλεσης,   

εφόσον  ο   ανάδοχος  δεν   καταθέσει  το απαιτούμενο ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων με αρ. 

πρωτ.: …………και έλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. δύο (2) ένα (1) ο Προμηθευτής. 

 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 


